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二○二四年十二月三十日

第一章  招标公告

1. 项目基本情况与招标范围

1.1项目名称：千信智造屋顶分布式光伏发电项目结构加固工程。

1.2项目概况：本工程为重庆千信新能源有限公司（以下简称“我司”）拟在重庆千信智造科技有限公司（以下简称“千信智造”）厂区的1#、2#彩钢瓦厂房屋顶安装光伏发电系统。经检测机构出具的厂房屋面承载能力复核报告显示：部分钢梁及钢柱不符合屋顶光伏系统0.15KN/m2安装载荷要求。

2.招标内容：

依据国家相关法律法规、工程建设标准及设计单位出具的《重庆千信智造科技有限公司屋顶分布式光伏项目结构加固设计图》（图纸详见附件），严格按照设计图要求对不满足荷载要求的钢梁、钢柱进行加固服务。

3、投标人资格要求
投标人应满足下列资格条件：

3.1投标人均具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营，且证照必须在有效期内。

3.2 投标人必须具备钢结构工程专业承包二级及以上资质；安全生产许可证在有效期内。

3.3项目经理必须具有国家行政主管部门颁发的中级项目经理证书或二级建造师、安全生产考核合格证书（B证）；技术负责人必须具备工程师及以上职称证书，类似工作经历不少于3年及以上。专职安全生产管理人员（即“三类人员”）还需具备相应建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。

3.4本次招标不接受联合体投标。

4、开标要求

4.1 开标时间及开标地点：2025年1月6日10时00分（北京时间）在重庆市渝北区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼会议室现场开标；投标单位法定代表人或投标单位法定代表人的委托代理人（还须携带投标单位法定代表人授权委托书）携带本人身份证；投标文件（密封装袋一正二副）；投标保证金或缴款后的银行回单带至开标现场。

4.2.投标人或投标文件有下列情形之一的，招标人拒绝受理：

4.1未在规定时间前到达开标指定地点现场的；

4.2未按照招标文件的要求密封和标记的。
报价：1）按照分项报价，总价包干形式进行报价，明确开票税率（专票）；2）评审时以总价为准，分项报价只做报价参考，不作为评标依据；3）本次招标最高限价为¥1,150,000.00元（大写：人民币壹佰壹拾伍万元整）。

注：报价文件中需要文字响应是否同意或满足服务时间、付款方式等。如：我司对贵司提出的服务时间及付款方式无异议。
联系方式

采购人：重庆千信新能源有限公司

联系人：柯荣华

联系电话：18223121626

现场踏勘联系人：王建

联系电话：13527359661                             

第二章 投标人须知

	条款名称
	编  列  内  容

	招标人
	名  称：重庆千信新能源有限公司

地  址：重庆市渝北区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼
联系人：柯荣华

联系电话：18223121626

	项目名称
	千信智造屋顶分布式光伏发电项目结构加固工程。

	招标范围
	依据国家相关法律法规、工程建设标准及设计单位出具的《重庆千信智造科技有限公司屋顶分布式光伏项目结构加固设计图》（图纸详见附件），严格按照设计图要求对不满足荷载要求的钢梁、钢柱进行加固服务。

	施工

承包方式
	本工程采用总价包干形式；费用包括包人工、包材料、包机械设备、包工期、包质量、包安全、包文明施工、现场协调、运输、装卸、加工制作等所有费用。

	计划工期
	工期：从开工令下发之日起60天内完成工程竣工及移交，其中35日内完成结构加固工作，剩余收尾及移交在25日内完成。

	工程限价
	本次招标最高限价：¥1,150,000.00元（大写：人民币壹佰壹拾伍万元整）。

	质量要求
	满足国家施工验收规范：

1.严格按照《重庆千信智造科技有限公司屋顶分布式光伏项目结构加固设计图》进行施工。

2.严格按照设计（规范）标准进行施工。

[image: image1]3.严格按照重庆千信智造分布式光伏发电项目——安全管理办法进行建设施工。

3.1

4.质量安全控制目标：1）杜绝人身伤害事故，杜绝死亡事故；2）杜绝重大设备、重大质量事故；3）确保工程无永久性缺陷。

5.现场文明施工目标：按千信智造公司、甲乙双方合同约定的有关要求，做好现场文明施工、人员管理、现场环境维护等工作，创造良好规范的安全文明施工环境。

	投标人不得存在下列情形之一
	1、与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人；

2、为本项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

3、被责令停业的；

4、被暂停或取消投标资格的。

	是否接受联合体投标
	不接受

	踏勘现场
	1.投标人应自行前往招标工程项目现场踏勘，以便获取投标人编制投标文件和签署合同所需的所有资料。无论投标人是否踏勘过现场，均被认为在递交投标文件之前已经踏勘现场，且对本合同项目风险和义务已经十分了解，并在其投标文件中已充分考虑了现场和周围环境条件。

2、投标人踏勘现场发生的费用自理。

3、投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4、招标方在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标方不对投标人据此作出的判断和决策负责。

5、联系人：王建 联系电话：13527359661  

	投标文件
	1.投标文件数量：

1）每个投标人只能提交一个投标报价，否则，将被宣布为投标无效。
2）投标文件一正二副，当正本与副本不一致时，以正本为准。

2.投标文件的构成

投标人应提交的投标文件应包括投标函部分、技术部分、资格审查部分。

2.1投标函部分

投标函部分中应包括以下内容：

2.1.1投标函

2.1.2法定代表人资格证明书

2.1.3法人授权委托书

2.1.4银行缴纳投标保证金的交纳证明（开标时需提供电汇回单原件或交纳保证金收据原件）；投标现场现金缴纳的不提供。
2.1.5投标预算书。

2.2 技术部分

施工组织设计

2.3资格审查部分

投标人应具备以下资格条件并提供复印件及证明材料（均需加盖投标单位公章才能视为有效）：

2.3.1 营业执照：

具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照，按国家法律经营，且证照必须在有效期内。提供营业执照复印件。
2.3.2 资质等级证书

投标人必须具备钢结构工程专业承包二级及以上资质。提供资质证书复印件。
2.3.3 安全生产许可证
建设主管部门颁发，并审验有效。提供安全生产许可证复印件。
2.3.4 项目机构要求

项目经理必须具有国家行政主管部门颁发的中级项目经理证书或二级建造师、安全生产考核合格证书（B证）；技术负责人必须具备工程师及以上职称证书、类似工作经历不少于3年及以上；专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备相应建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书。提供资格证书复印件和工作经历证明材料。

3、装订要求
3.1 投标人应将投标文件的投标函部分、技术部分及资格审查部分分别装订成册。

3.2 投标文件应将所有投标文件封页清楚地标明“正本”或“副本”的字样，所有页必须加盖鲜章。

	投标文件装袋及投递
	1.投标文件正、副本分开装袋，大、小文件袋上也必须清楚地标明“正本”或“副本”的字样。
2.投标文件装袋要求
投标文件袋使用正规牛皮纸文件袋，分为“投标函部分”袋、 “资格审查部分”袋、“技术部分”袋以及“投标文件”大袋。

2.1 投标函部分装入“投标函部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。

2.2 资格审查资料装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。

2.3《施工组织设计》装入统一的“技术部分”袋中，密封并在袋上加盖投标人单位公章。

2.4 “投标函部分”、“资格审查部分”、“技术部分”小袋装入“投标文件大袋”中，密封并在大袋上加盖投标人单位公章。

3.如果投标文件没有按本1和2.4款加写标记及密封，该投标文件将被拒绝接收。开标时发现投标文件内袋没有按上述规定密封和盖章等作废标处理。

4、投标文件投递

投标人按招标人规定的时间、地点，携带至开标现场投递；规定的开标时间前不得开启。

	投标保证金
	1.保证金金额：20000元

2.保证金收取方式

1）对公转账：

收款单位：重庆千信新能源有限公司             

开户银行：工商银行重庆长寿支行                 

账   号： 3100085709100065456  

投标保证金缴纳要求：自标书发出之日起，参与投标的单位通过本单位账户对公转账。

现金缴纳：带到开标现场进行缴纳并开具收据。

截止时间：2025年1月6日10时00分（北京时间）前。

3.开标完后保证金退还:

1）未进入中标候选人的保证金退还要求：带现金到现场但未进入中标候选人的单位在开标现场全部退还；对公转账的开标后5个工作日内向原缴纳银行账户一次性全部退还。

2）进入中标第一、第二、第三中标候选人的投标单位；在合同签订完成后5个工作日内向原缴纳银行账户一次性全部退还（现场缴纳现金的须提供加盖投标单位公章的银行基本帐户信息）。

4.下列任何情况之一招标方不退还保证金。

1）若中标人无正当理由放弃中标；

2）中标人未能在规定期限内签署合同；

3） 投标人在投标过程中有弄虚作假行为的。

4）违反投标纪律的。

	工程报价
	1.投标人根据招标文件、设计图纸、工程环境因素和工程特点及风险、国家及重庆市现行相关定额和取费标准相关规定，结合市场行情和企业自身经济实力，自行测算人工费、机械费、设备及材料费、利润、税金、技术措施费、机械进出场费、人工费调增、安全文、明施工费（含按实计算费用和安全文明施工专项费）、加工费、设备设施租赁费、保险费、运输费、管理费、检验试验费、调试、水电费、二次或多次转运费、政策性文件规定的费用等完成本工程的所有费用。
2.本次按照分项报价，总价包干形式进行报价，明确开票税率（专票）。

	中标公示期
	3个工作日

	合同签订时间
	中标通知书发出后10日内签订合同

	是否允许递交备选

投标方案
	不允许

	是否退还投标文件
	否

	开标时间和地点
	开标时间：2025年1月6日10时00分（北京时间）
开标地点：重庆市渝北区星光大道98号土星商务中心B3栋7楼会议室

	无效投标及迟到的投标
	1.投标人或投标文件有下列情形之一的，招标人拒绝受理：

1.1未在规定时间前到达开标指定地点现场的；

1.2未按照招标文件的要求密封和标记。
投标文件有下列情形之一的，由评标委员会初步评审后按废标处理。

2.1投标文件中投标人法定代表人或法定代表人授权代理人的签字不齐全或章印不齐全或不符合招标文件的规定；

2.2投标人未按照招标文件要求提供投标保证金；

2.3投标报价超过招标人最高限价；工程款报价低于成本价（应现场评审，并由评审组出具测算报告）。

2.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效。

	评标委员会的组建
	评标委员会构成：由招标人按相关规定组建。

	对投标人的纪律要求
	投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
2）投标人之间约定中标人；
3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
4）属于同一集团等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；
使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
1）使用伪造、变造的许可证件；
2）提供虚假的财务状况或者业绩；
3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
4）提供虚假的信用状况；
5）其他弄虚作假的行为。

	重新招标
	有下列情形之一的，招标人将重新招标：

1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

2）经评审后否决所有投标的。

3）经评审满足资格的投标人不足3家的。

4）三个中标候选人都放弃的中标的。

	递补中标
	如第一中标候选人放弃中标时，则第二中标候选人递补中标；如果第二中标候选人放弃中标时则第三中标人递补中标。

	工程款支付
	合同签订后预付30%，施工完成并经验收合格后支付合同总价65%，质保5%待质保期满两年后支付。每次付款前必须先开具对应金额的专用增值税发票。

	履约保证金
	中标的投标单位在接到中标通知书并在签订施工合同前，必须向招标单位缴纳合同履约保证金，金额为合同总价的5%，工程竣工验收合格后无息退还。


第三章 技术标准、要求及图纸
一、技术（规范）标准

依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列现行中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求，至少应包括：

工程采用的主要技术规范(但不限于)如下：

1、《建筑结构可挚性设计统一标准》                                         GB50068-2018                                          

2、《建筑结构荷载规范》                                                   GB50009-2012

3、《混凝土结构设计规范》                                                 GB50010-2010（2015版）
4、《建设抗震设计规范》                                                   GB50011-2010（2016版）
5、《建设抗震设防分类标准》                                               GB/T500223-2008
6、《钢结构设计标准》                                                     GB50017-2017

7、《砌体结构设计标准》                                                   GB50003-2011

8、《建筑地基基础设计规范》                                               GB50007-2011
9、《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》                                     GB51022-2015                                                   

10、《冷弯薄壁型钢结构技术规程》                                          GBJ50018-2002

11、《钢结构焊接技术规程》                                                GB50661-2011

12、《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺栓螺母、垫圈与技术规程》          GB/T1228-1231-2006                 

13、《非合金钢及细精粒钢焊条》                                            GB/T5117-2012

14、《气体保护电弧焊用高强钢实心焊丝》                                    GB/T39281-2020                               
15、《钢结构高强度螺栓连接的设计》                                        JGJ82-2011

16、《熔化焊用钢丝》                                                      GB/T14957-2018

17、《建筑基桩检测技术规程》                                              JGJ106-2014

18、《建筑桩基础设计与施工验收规范》                                      DBJ50-200-2014           

19、《大直径扩地灌注桩技术规程》                                          JGJ/T225-2010           

20、《重庆市建筑地基基础设计规范》                                        DBJ50-047-2016

以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际和国内最新标准时，投标方应使系统的施工及选用的设备和材料符合最近的国际、国内标准，并提供采用的国际、国内标准、规范和所应用的最新版本的有关技术依据资料。

二、附件图纸

《重庆千信智造科技有限公司屋顶分布式光伏项目结构加固》设计图。

[image: image2]
第四章 投标文件

千信智造屋顶分布式光伏发电项目结构加固工程施工招标
投  标  文  件

投标人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 　（签字）

     　年   月  日

投标函格式

千信智造屋顶分布式光伏发电项目结构加固工程施工投标函

___________________（招标人名称）：

根据已收到的              工程结构加固工程施工招标文件的全部内容，遵照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，我单位经考察现场和研究上述工程招标文件的投标须知、技术规范、招标工程量、图纸和其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）            万元（¥          税率为：  % ）的投标总报价，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            。
2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标保证金（不计息）一份，金额为人民币（大写）        万元（¥       ）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方保证在开工令下达后     天内完成竣工并移交整个工程，其中从开工令下发之日起   日内完成结构加固工作，剩余收尾工作在    日内完成。
（3）我方承诺按照规定提交上述总价5%的银行保函或现金做为履约保证金，承担责任。

（4）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在“投标人须知”规定的任何一种情形。

投标人:       (法人公章)

法定代表人或者其委托的代理人:        (签字或盖章)

日期:      年    月    日

二、投标保证金

千信智造屋顶分布式光伏发电项目结构加固工程施工投标保证金

致：

我单位参加                               工程施工投标，根据招标文件的要求，我单位现递交免息投标保证金                 万元（大写：              元整）。

附：投标保证金证明凭证（银行电子回单）

                              投标人（盖章）

                                 法定代表人（签字或盖章）：

                            日期：       年      月      日 

三、法人代表证明书及授权委托书

千信智造屋顶分布式光伏发电项目结构加固工程施工投标单位法定代表人

资格证明书格式

单位名称：_____________________

地址：_______________________________

姓名：_________，性别：______，年龄：______，职务：______

系_________________的法定代表人。

             投标人：（盖章）

             日期：_____年_____月_____日

千信智造屋顶分布式光伏发电项目结构加固工程施工投标单位

法人授权委托书 

本人 
（姓名）系 
（投标人名称）的法定代表人，现委托    
（姓 名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改   
（项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：  
                             。 

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：              
    （盖单位公章） 

法定代表人： 

（签字）

身份证号码：                                

委托代理人： 
（签字）

身份证号码： 

     
年  
月 
日

	法定代表人身份证复印件




	授权代理人身份证复印件




注：1、法定代表人参加投标活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加投标活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

法定代表人身份证明及授权委托书原件装入投标文件一并递交。另外须准备一份在开标现场出具。

四、投标预算书

投标单位需提供《千信智造屋顶分布式光伏发电项目结构加固工程施工》的投标预算书。

五、施工组织设计纲要

施工组织设计纲要（编写要点）：

施工组织设计纲要是投标书的重要组成部分，是评标、定标的重要因素，在投标时一并报出。如果中标，中标人应按纲要要求，编制详细的施工组织设计，作为工程施工的指导性文件，于工程开工前，提交建设单位一式五份。投标人对所投工程标段要分别编制施工组织设计纲要。

（一）工程概况及特点

1.1工程概况

工程简述，工程规模，工程承包范围，地质及地貌状况，自然环境，交通情况等。

1.2工程特点：设计特点、工程特点、影响施工的主要和特殊环节分析等。

（二）施工现场组织机构

2.1组织机构关系图

2.2工程主要负责人简介。

（三）施工现场总平面布置图

3.1施工现场平面布置图

 平面布置要求内容全面，充分利用现场条件，合理布置施工队、材料站、指挥部等。确定现场指挥部(工程处)和工区的驻地，材料站的设置，施工工区与施工班驻地，主要交通道路和通讯设施。平面布置图采用A3纸，图面要求线条清晰、标志明确。

（四）专项施工方案

登高作业施工方案、现场设备设施保护方案、生产管理协调方案等
4.1施工准备

简要叙述施工技术资料、材料、通讯、施工场地的准备，施工机械、施工力量的配置，以及生活设施等的准备情况。主要施工机械设备表。

4.2施工工序总体安排

4.3主要工序和特殊工序的施工方法和施工效率估计，潜在问题的分析。

4.4工程成本的控制措施为控制成本，提高效益，拟采取的措施。

4.5根据施工图纸编制专项施工方案。

（五）工期及施工进度计划

5.1工期规划及要求

用横道图反映各主要施工过程的计划进度，深度达到全面、准确、清楚的描述工程实施过程，从中可衍生出各种施工资源计划及其过程管理信息。

5.2施工进度计划网络图

施工网络图应明确工程开工、竣工日期，工程施工的关键路线，并针对关键工序，提出确保工期拟采取的措施。

5.3施工资源（人力、材料、机具、场地及进场道路、公共关系）计划

5.4施工进度计划分析

计划潜在问题，计划中的潜力及其开发途径等。

5.5计划控制程序、方法及制度等。

（六）质量目标、质量保证体系及技术组织措施

6.1质量目标

用单位工程和分项工程合格率、优良品率表示，欲达到的工程质量等级。

6.2质量管理组织机构及主要职责

用框图表示质量管理组织机构，并简要叙述各质量管理部门的主要职责。

6.3质量管理的措施

简要叙述质量管理的措施和关键工序的质量控制。

6.4质量管理及检验的标准

执行的主要质量标准、规范。

6.5质量保证技术措施

针对工程特点，分析质量薄弱环节，拟将采取的技术措施。

（七）安全目标、安全保证体系及技术组织措施

7.1安全管理目标

7.2安全管理组织机构及主要职责

用框图表示安全管理组织机构，并简要叙述各安全管理部门及人员的主要职责。

7.3安全管理制度及办法

7.4安全组织技术措施

针对工程特点，分析安全薄弱环节，拟将采取的技术措施。

7.5重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制

（八）环境保护及文明施工

8.1环境保护

分析因施工可能引起的环境保护方面的问题。

8.2加强施工管理、严格保护环境

提出环境保护的目标及采取的具体措施。

8.3文明施工的目标、组织机构和实施方案

8.4文明施工考核、管理办法

（九）计划、统计和信息管理

9.1计划、统计报表的编制与传递；

9.2电子化移交

按照千信智造屋顶分布式光伏发电项目资料电子化移交要求，及时、准确、完整地录入相关资料。
第五章  评标办法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照经评审的最低投标价法进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合得分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。

千信智造屋顶分布式光伏发电项目结构加固工程施工评分标准表
	序号
	评分内容
	分值分配
	评分标准

	一
	商务部分
	10
	　

	1
	业绩情况
	10
	提供2个类似合同业绩并提供合同业主方联系地址、联系人、联系电话得4分；在此基础上每增加一个加3分，最多得10分；不提供或低于2个均得0分。

	二
	技术部分
	20
	

	1
	技术要求
	20
	施工组织设计中重点评估项：1）安管环保管控措施占5分；2）登高作业技术方案占5分；3）质量控制措施占4分；4）设备、设施保护方案占4分；5）生产协调管理方案占2分；缺一项减去该项的全部分。

	三
	价格部分
	70
	　

	1
	工程款报价
	70
	1.以最低报价为满分，比最低价每高1%减0.5分，最低扣至0分，不足1%保留至小数点后两位；

2.高于最高限价及低于成本价的报价为废标

	合计
	100
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重庆千信智造分布式光伏发电项目


建设期间安全管理办法


第一章 总则


第一条 为确保重庆千信智造分布式光伏发电项目（以下简称


“本项目”）的安全顺利建设，根据国家有关法律法规及标准规


范，结合本项目实际情况，特制定本安全管理办法。


第二条 本办法适用于本项目的所有参建单位、部门及个人。


千信新能源为项目建设方（业主），负责整个项目建设的安全工


作，负责对参建各方的安全管理和考核。千信智造为场地所有者，


有权对建设方和参建各方进行安全检查、考核，发现安全隐患应


要求建设方和参建方立即整改，若发现有重大安全隐患有权立即


停工整改整顿。


第三条 项目安全管理遵循“安全第一、预防为主、综合治理”


的方针，确保人员、设备和环境的安全。


第二章 组织机构与职责


第四条 场地所有方成立项目安全管理小组，负责安全督察、


检查、考核；项目建设方（业主）也应成立相应的安全管理小组，


负责项目全面的安全管理工作，包括安全规划、安全监督、安全


检查、事故调查和处理等。







第五条 各参建单位应设立专职或兼职安全管理人员，负责本


单位的安全管理工作，并接受项目安全管理小组的指导和监督。


第六条 安全管理小组会应定期组织安全培训，提高全体员工


的安全意识和安全技能。


第三章 安全生产责任


第七条 项目业主方负责制定项目总体安全目标，监督和考核


各参与单位的安全管理工作。


第八条 参建各方应建立健全安全生产责任制，明确各级管理


人员和作业人员的安全职责。


第九条 监理方应负责监督施工方的安全措施落实情况，及时


发现并消除安全隐患。


第十条 所有参与人员应严格遵守安全生产规章制度，正确使


用安全防护设施和个人防护装备。


第四章 安全管理措施


第十一条 施工现场应设置明显的安全警示标志，确保作业区


域安全。


第十二条 施工方应制定应急预案，定期组织应急演练，提高


应对突发事件的能力。


第十三条 施工方应定期对作业环境进行安全检查，及时消除


安全隐患。


第十四条 施工方应为员工提供符合国家标准的劳动保护用







品，并监督其正确使用。


第五章 安全管理考核办法


第十五条 项目安全管理小组负责制定安全管理考核细则，对


各参与单位的安全管理工作进行评定考核。


第十六条 安全管理考核内容包括但不限于安全目标完成情


况、安全规章制度执行情况、安全隐患整改情况、事故处理及预


防措施等。


第十七条 考核结果将作为评价参与单位工作绩效的重要依


据，考核形式包括但不限于警告、考核扣款、停工整顿等。


第十八条 安全管理考核应公开透明，接受全体员工的监督。


第六章 附则


第十九条 本办法自发布之日起实施，由项目安全管理小组负


责解释。


第二十条 本办法如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律


法规为准。







场地所有方项目安全管理小组


人员组成名单


职务 姓名


组长 田 丰


副组长 肖友谊、王鹏力


安全主管 程 勇


专职安全管理 张 毅


用电安全 赵鹏飞


设备安全 张 波







重庆千信智造分布式光伏发电项目


安全管理考核细则


一、总则


1.为确保分布式光伏发电项目的施工安全，根据国家相关法律


法规及行业标准，特制定本安全管理考核细则。


2.本细则适用于所有参与分布式光伏发电项目施工的单位和


个人。


3.施工单位必须严格遵守本细则，确保施工安全，预防和减少


安全事故的发生。


二、安全施工方案


1.施工单位应制定详细的施工方案，明确安全目标、安全措施、


应急救援预案。作业内容：现场作业时与施工方案内容不符者禁


止作业。


2.施工方案应经专业安全人员审核，并报项目负责人批准后方


可实施。


3.施工方案应定期进行评审和更新，以适应施工环境和条件的


变化。


三、人员安全技术交底


1.施工前，施工单位应组织对所有施工人员进行安全技术培训。







2.培训内容应包括施工过程中的危险源、安全操作规程、个人


防护装备的使用方法等。


3.每天安全技术交底应有记录，并由施工人员签字确认，特种


作业人员必须持有效证件上岗。


四、安全措施


1.施工单位应根据施工方案制定具体的安全措施，并确保措施


的实施。


2.安全措施应包括但不限于个人防护、现场警示、安全标识、


安全防护设施等。


3.安全措施应定期检查和维护，确保其有效性。


五、高处作业


1.高处作业必须设置安全防护栏杆、安全网、安全绳、生命绳


等防护设施。


2.施工人员应正确使用五点式双钩安全带，并确保安全带固定


可靠。


3.高处作业前，应进行风险评估，并制定专项安全措施。


六、动火作业与焊接作业


1.动火作业前，必须办理动火许可证，并配备足够的消防器材。


2.焊接作业应远离易燃易爆物品，并采取防火措施。


3.焊接作业人员必须持证上岗，并严格遵守操作规程。


七、用电安全







1.施工现场的临时用电必须符合国家电气安全标准。


2.所有电气设备和线路必须由专业电工安装、维护和检查。


3.施工现场应设置漏电保护器，并定期进行电气安全检查。


4.施工所有用电必须有二级计量箱输出，由三级电源箱连接用


电设备。


八、车辆管理


1.施工现场的车辆应遵守交通规则，限速行驶。


2.车辆应有专人负责管理，确保车辆安全。


3.载人和载物的车辆应严格分开，并有明显的标识。


九、吊装作业


1.吊装作业前，必须对吊装设备进行检查和试运行。


2.吊装作业应有专人指挥，并确保信号清晰、准确。


3.吊装区域应设置警戒线，无关人员不得进入吊装作业现场。


十、临边防护


1.施工现场的临边应设置防护栏杆或安全网。


2.防护设施应牢固可靠，不得随意拆除。


3.施工人员应遵守临边作业的安全规定。


十一、三违管理


1.三违指的是违章指挥、违章作业、违反劳动纪律。


2.施工单位应建立三违管理机制，对三违行为进行严格查处。


3.对于三违行为，应根据情节轻重给予相应的考核处罚。







十二、考核与奖惩


1.施工单位应建立安全考核制度，定期对施工安全进行考核。


2.对于违反安全管理规定的行为，应根据情节轻重给予相应的


处罚。


3.对于在安全管理工作中表现突出的个人或团队，应给予奖励。


十三、附则


1.本细则自发布之日起实施。


2.本细则的解释权归项目管理方所有。


3.本细则如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。







重庆千信智造分布式光伏发电项目


安全管理考核明细


1. 未制定或未遵守详细的安全施工方案。违反考核金额：


500 元。


2. 施工方案未经专业安全人员审核或未报项目负责人批准。


违反考核金额：500元。


3. 施工方案未定期评审和更新。违反考核金额：300元。


4. 施工前未对所有施工人员进行安全技术培训和交底。违


反考核金额：500 元。


5. 安全技术交底无记录或未由交底人和接受交底人员签字


确认。违反考核金额：300元。


6. 未根据施工方案制定具体的安全措施或措施未实施。违


反考核金额：500 元。


7. 安全措施未定期检查和维护。违反考核金额：300元。


8. 高处作业未设置安全防护栏杆、安全网等防护设施。违


反考核金额：1000元。


9. 施工人员未正确使用五点式双钩安全带或安全带固定不


可靠。违反考核金额：500 元。


10. 高空作业前未进行风险评估或未制定专项安全措施。违







反考核金额：500 元。


11. 动火作业，做到三不动火：①没有批准的动火票不动火，


在进行动火作业前，必须获得批准的动火票，否则不得进行作业。


②防火措施不落实不动火，在进行动火作业前，必须确保各项防


火措施已经落实到位，包括消防器材的准备、作业现场的安全防


护等。③防火监护人不到现场不动火，在进行动火作业时，必须


有经过培训的防火监护人在现场监督，确保作业安全。认真清理，


消除余火，确认安全后方可离开现场，违反管理规定考核金额


500-1000 元。


12. 焊接作业人员未持证上岗或未严格遵守操作规程。违反


考核金额：1000 元。


13. 施工现场的临时用电不符合国家电气安全标准。违反考


核金额：500元。


14. 电气设备和线路未由专业电工安装、维护和检查。违反


考核金额：500元。


15. 施工现场未设置漏电保护器或未定期进行电气安全检查。


违反考核金额：300元。


16. 施工所以用电必须由二级计量箱输出，违反考核


500-1000 元。


17. 施工现场的车辆未遵守交通规则或未限速行驶。违反考


核金额：300元。







18. 车辆管理无专人负责或车辆安全未得到保障。违反考核


金额：300 元。


19. 载人和载物的车辆未严格分开或无明显标识。违反考核


金额：300 元。


20. 吊装作业前未对吊装设备进行检查和试运行。违反考核


金额：500 元。


21. 吊装作业无专人指挥或信号不清晰、不准确。违反考核


金额：500 元。


22. 吊装区域未设置警戒线或无关人员进入。违反考核金额：


500 元。


23. 施工现场的临边未设置防护栏杆或安全网。违反考核金


额：500元。


24. 防护设施不牢固可靠或被随意拆除。违反考核金额：500


元。


25. 施工人员未遵守临边作业的安全规定。违反考核金额：


300 元。


26. 施工单位未建立三违管理机制或对三违行为查处不严格。


违反考核金额：500元。


27. 对三违行为未根据情节轻重给予相应处罚或未进行教育。


违反考核金额：500元。


28. 施工单位未建立安全考核制度或未定期对施工安全进行







考核。违反考核金额：500元。


29. 对违反安全管理规定的行为未给予相应处罚。违反考核


金额：500 元。
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